

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนพระบาท ซอย ๖ ตั้งแต่ถนนพระบาท ถึงบ้านเลขที่ ๑๖๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๗๒,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ทำการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๕.๐๐-๗.๐๐ เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ ๕๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2562 เป็นเงิน ๑,๘๗๓,๔๙๗.๓๒ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคางานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

*การกำหนดราคากลาง ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐

**ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ของเดือนเมษายน ๒๕๖๒ และราคาในท้องถิ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิสิฐ ชัยวงศ์สุรฤทธิ์	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายชาติ ใจเร็ว	กรรมการ
๒. นายพลศักดิ์ สุภัทรศักดิ์ดา	กรรมการและเลขานุการ

6%

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

7%

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,375,144.84
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [③ + (① \times ④ + ② \times ⑤)]$	=	-
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $④ \times ⑥$	=	-
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor :	=	-

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายพลศักดิ์ สวัชรศักดิ์)

สรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

สำนักงานเทศบาลนครลำปาง

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนพระบาท ซอย 6

สถานที่ สาย/ซอย ถนนพระบาท ซอย 6 ตั้งแต่ถนนพระบาท ถึงบ้านเลขที่ 164

แบบเลขที่ ข. 61/2562

ราคาน้ำมันโซล่าบีม ปตท. 28.34 ณ. อำเภอ เมืองลำปาง วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ดอกเบี้ยเงินกู้	6%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
-----------------	----	-----------------	----

[illegible]

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,375,144.84
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและข้ออื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [③ + (① \times ④ + ② \times ⑤)]$	=	-
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = $④ \times ⑥$	=	-
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) :	=	-

ประมาณการโดย..... นายช่างสำรวจงาน

(นายชาติ ใจเร็ว)

พิจารณา..... วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาในตำแหน่ง

(นายสิทธิ กุลประโยชน์) ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

๓๑๖ จ.
เห็นชอบ

(นพิตภายี พกปลั่ง)

เห็นชอบ..... ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

(นายชาติร์ สุขารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง