

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150/1 ถึงบ้านเลขที่ 190/1


โดยทำการก่อสร้างถนน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ 3.40-5.50 เมตร หรือตามสภาพ หน้าว.15 เมตร ความยาวประมาณ 63.00 เมตร  
หรือมาหาพระบาทนาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมปัดอีกประมาณ 63.00 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง

รายละเอียดโครงการ


1. ทำการสำรวจดินบนเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการทำการก่อสร้างทั่วไป
2. ทำการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 63.00 เมตร
3. ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ความยาวรวม 3.40-5.50 เมตร หรือตามสภาพ หากประมาณ 0.15 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 63.00 เมตร หรือใช้พื้นที่ไม่เกินกว่า 300.00 ตารางเมตร ขึ้นอยู่กับรูปแบบการก่อสร้าง
4. ทำการก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 บ่อ (บ่อพักใหญ่)
5. หากกรณีข้างการประเมินผลกระทบการวางผังเมืองมีผู้รับจ้างทำการก่อสร้างหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี
6. ขณะก่อสร้างให้อำนาจเจ้าพนักงานพิทักษ์ป่าออกเครื่องหมายจราจรให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจรตามความปลอดภัยของทางม้าลายและแผนการการจราจร (อื่นๆ)

### รายการประกอบแบบ

- ผู้ปฏิบัติงานต้องพิจารณาว่าโครงการฯ ของหน่วยงานฯ 2 ปีว่า ผลลัพธ์ใด... สถานะที่ควรดำรงอยู่ระดับหนึ่งโครงการที่ดำเนินการอยู่โครงการใดโครงการหนึ่งควรได้รับการปรับปรุงหรืออาจมีโครงการใหม่หรือเพิ่ม โครงการปีละครั้งหรือสองครั้ง (ระดับงานที่งานคณะกรรมการจัดตั้ง คณะฯ ระดับนี้ และดำเนินการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม ทั้งนี้ให้มีปริมาณงานตามเดิม โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง)
- หรือผู้ควบคุมงาน โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางเทศบาลนครลำปาง
- เมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้มีความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนลงนามงาน
- หากมีปัญหากับหน่วยงานก่อสร้าง ให้ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
- ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการจัดตั้งแผนกงานก่อสร้างหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนงานนี้และสร้างงานใหม่ก่อสร้างเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ใช้คน
- หากเกิดปัญหาใดโครงการตามการจ้างเทศบาลนครลำปางจะดำเนินการโดยไม่มีข้อสงสัย ทั้งนี้



แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ



### รายการประกอบแบบทั่วไป

- [illegible]

นางผู้ดำนประจักษ์ด้วยคุณของแท่งคอนกรีต  
ที่อายุ 14 วัน (กก./ตร.ซม.)


จำนวนปูนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต  
1 ลบม. (กก. ไม้จันทน์)  
320  
350




ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

**โครงการก่อสร้าง**  
ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150/1 ถึงบ้านเลขที่ 190/1


[illegible]



รูปตัด A-A  
ขนาดส่วน 1:25



รูปตัด B-B  
ขนาดส่วน 1:25



ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ รูปตัด C-C  
ขนาดส่วน 1:25

# รายการประกอบแบบทั่วไป

1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งหนังสือขอเจ้าหน้า และแนบด้วยผู้ควบคุมงานพร้อมแบบการทำการก่อสร้างและมีการก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเงินค้ำประกันสัญญาให้ เจ้าหน้าหรือเจ้าหน้าผู้ควบคุมงานในวงก่อสร้าง ให้ได้จนจบในวงก่อสร้าง และหากมีการเปลี่ยนแปลงวงก่อสร้าง ให้ได้จนจบในวงก่อสร้าง และหากมีการเปลี่ยนแปลงวงก่อสร้าง ให้ได้จนจบในวงก่อสร้าง
3. ผู้รับจ้างจะต้อง จัดและนำขออนุญาตก่อสร้าง และเวลา รับเงินสัญญาและเงินค้ำประกันสัญญา จนประมาณ 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ปี 2 เดือน และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงวงก่อสร้าง ให้ได้จนจบในวงก่อสร้าง
4. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้าง ขุดเจาะให้เรียบร้อย และมีการเปลี่ยนแปลงวงก่อสร้าง ให้ได้จนจบในวงก่อสร้าง
5. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเงินค้ำประกันสัญญา ให้ได้จนจบในวงก่อสร้าง
6. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเงินค้ำประกันสัญญา ให้ได้จนจบในวงก่อสร้าง
7. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเงินค้ำประกันสัญญา ให้ได้จนจบในวงก่อสร้าง
8. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเงินค้ำประกันสัญญา ให้ได้จนจบในวงก่อสร้าง




แนบด้วยสัญญาจ้างก่อสร้าง  
ที่ 14/15 (ก.ค.ค.ค.)  
240  
280  
จำนวนเงินที่ใช้จ่ายก่อสร้าง  
1 ส.ท. (ก. ไม่เกินกว่า)  
350



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง

| โครงการก่อสร้าง                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังจัว<br>ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150/1 ถึงบ้านเลขที่ 190/1 |                    |
| สำรวจ                                                                              | นายสุชาติ นิลวัฒน์ |
| เขียนแบบ                                                                           | นายสมชาย คุ้มทอง   |
| ผู้ควบคุมการก่อสร้าง                                                               | หัวหน้างานสถาปัตย์ |
|                                                                                    | สถาปนิก            |
| ผู้ควบคุมการก่อสร้าง                                                               | หัวหน้างานวิศวกรรม |
|                                                                                    | นายสมชาย คุ้มทอง   |
| ผู้ควบคุมการก่อสร้าง                                                               | วิศวกร             |
|                                                                                    | นายสมชาย คุ้มทอง   |
| ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง                                                   |                    |
| นายสมชาย คุ้มทอง                                                                   |                    |
| ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง                                                            |                    |
| นายสมชาย คุ้มทอง                                                                   |                    |
| รองปลัดเทศบาล                                                                      |                    |
| นายสมชาย คุ้มทอง                                                                   |                    |
| รองนายกเทศมนตรี                                                                    |                    |
| นายสมชาย คุ้มทอง                                                                   |                    |
| นายกเทศมนตรี                                                                       |                    |
| นายสมชาย คุ้มทอง                                                                   |                    |
| แบบแสดง                                                                            |                    |
| รูปตัด A-A<br>รูปตัด B-B<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ รูปตัด C-C              |                    |
| แบบเลขที่ ช. 13/2566                                                               | แผ่นที่ 2          |
| วันที่ 19 เมษายน 2566                                                              | จำนวนแผ่น 7        |





|                        |           |
|------------------------|-----------|
| แบบเลขที่ ช. 13 / 2566 | แผ่นที่ 4 |
| วันที่ 19 เมษายน 2566  | จำนวนแผ่น |

1. ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆ ที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ของงานก่อสร้างแต่ละรายการ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2. ผู้ส่งค่าจ้างที่นำมาใช้ในนามก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้เน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) การทดสอบ และพิจารณาอนุมัติให้นำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ มอก. สำหรับวัสดุนั้นๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม มาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
4. ค่าระดับของทุบทกฐานตามแบบที่กำหนด (BM.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะในการก่อสร้างนี้เท่านั้น
5. รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
6. ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งทางแยก ให้มีระดับของถนนให้กลมกลืนกับถนนเดิมโดยไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการจราจร และไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
7. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการคัดถอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างเหล่านั้นให้ทันไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
8. ตำแหน่งการก่อสร้างทางเชื่อมตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
9. รายการเติบไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้างให้นิยามของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นข้อยุติ
  - 9.1 กรณีไม่มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรง หรือไม่มีผลกระทบต่อปริมาณและราคาค่าก่อสร้างให้ดำเนินการตามดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
  - 9.2 กรณีมีผลกระทบต่อผิวข้างและความมั่นคงแข็งแรง หรือ ทำให้ปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบแก้ไขรายงาน ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง
10. ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้างไม่ว่าอันตรายนั้นๆ จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ หรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับงานป้องกันอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างที่กฎหมายกำหนด
11. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟในระหว่างก่อสร้างตามที่เทศบาลกำหนด เพื่อความปลอดภัยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

- [illegible]



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง

**โครงการก่อสร้าง**

ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวิภาวดี  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150/1 ถึงบ้านเลขที่ 190/1

|                  |                              |             |
|------------------|------------------------------|-------------|
| ตำรวจ            | นายสุจิตต์ โยนิวัฒน์         |             |
| เขียนแบบ         | นายชาตพร สุขกลาง             | (Signature) |
| ช่าง<br>เขียน    | หัวหน้างานสถาปัตย์           |             |
|                  | สถาปนิก                      |             |
| ช่าง<br>ก่อสร้าง | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม          |             |
|                  | นายณิชา นิลวงศ์              | (Signature) |
|                  | วิศวกรโยธา                   |             |
|                  | นายสุชาติ สุขนอก             | (Signature) |
|                  | ผู้ชำนาญการควบคุมการก่อสร้าง | (Signature) |
|                  | นายจิรพงศ์ นาคทอง            | (Signature) |
|                  | ผู้ชำนาญการด้านก่อสร้าง      | (Signature) |
|                  | นายอาทิตย์ ชูบุญ             | (Signature) |
|                  | รองปลัดเทศบาล                | (Signature) |
|                  | นายมงคล บุญหา                | (Signature) |
|                  | รองนายกเทศมนตรี              | (Signature) |
|                  | นายชาติ ชื่นวงศ์มนตรี        | (Signature) |
|                  | ท.นายกเทศมนตรี               | (Signature) |
|                  | นายชาติ ชื่นวงศ์มนตรี        | (Signature) |
|                  | อนุมัติ                      |             |

**แบบแปลน**

วิทยาการประยุกต์แบบก่อสร้าง  
 โครงการพัฒนาชิ้นงานจากวัสดุพลาสติก  
 (Thermoplastic)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| แบบเลขที่ ช. 13 / 2566 | แผ่นที่ 5   |
| วันที่ 19 เมษายน 2566  | จำนวนแผ่น 7 |



ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง  
เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

## ตารางการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ผืนดินภายในประเทศ

## โครงการ

รายการพืชหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้พืชที่ผลิตภายในประเทศ

| ลำดับ             | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | ปีการเงิน<br>(รวม) | พัสดุ<br>ในประเทศ | พัสดุ<br>ต่างประเทศ |
|-------------------|--------|-------|--------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1                 |        |       |        |                       |                    |                   |                     |
| 2                 |        |       |        |                       |                    |                   |                     |
| 3                 |        |       |        |                       |                    |                   |                     |
| 4                 |        |       |        |                       |                    |                   |                     |
| 5                 |        |       |        |                       |                    |                   |                     |
| รวม               |        |       |        |                       | xxx                | xxx               | xxx                 |
| อัตรา<br>(ร้อยละ) |        |       |        |                       | 100                | 70                | 30                  |

ลงชื่อ.....(ผู้บัญชาการควบคุม)

## ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ

## โครงการ

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้จ่ายที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณหลักทั้งโครงการ xxx (ตัน)

| ลำดับ             | รายการ       | หน่วย | ปริมาณ | หลัก<br>ในประเทศ | หลัก<br>ต่างประเทศ |
|-------------------|--------------|-------|--------|------------------|--------------------|
| 1                 | เหล็กเส้นกลม | ตัน   |        |                  |                    |
| 2                 | เหล็กข้ออ้อย | ตัน   |        |                  |                    |
| 3                 | เหล็กเส้นกลม | ตัน   |        |                  |                    |
| 4                 |              |       |        |                  |                    |
| 5                 |              |       |        |                  |                    |
| รวม               |              |       | xxx    | xxx              | xxx                |
| อัตรา<br>(ร้อยละ) |              |       | 100    | 90               | 10                 |

ลงชื่อ.....(กัมมัตถุญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)  
( )

แผนการใช้วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้อุปกรณ์ปริมาณ การใช้วัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ที่ผู้รับจ้างต้องแจ้งการรับมอบให้ผู้ว่าจ้างกองการช่างครบถ้วนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้าง ค่าแผนที่มีครบใหม่มาใช้เวลาอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด

3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัตถุประสงค์หรือกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นแล้วแต่กรณี แสดงว่าผู้จ้างเป็นผู้ว่าจ้างหรือขอ เพื่อประกอบการพิจารณาของหน่วยงานว่าวัตถุประสงค์หรือกรรมที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้

1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ เช่นตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน ทุ่นทราย บ่อดิน เป็นต้น

## หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยที่ใส่ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุก่อสร้างภายในประเทศ เป็น

ราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งแนบส่งผนวกก่อสร้าง ซึ่งจัดทำตามหนังสือ

ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 845 ลง 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมิตเวนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

กฎกระทรวงกำหนดคัพัสศและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ภาคผนวก ๒

1. ผู้รับจ้างต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาแสดง และยื่น  
หลักฐานทางทะเบียนการค้าของบริษัทผู้รับจ้าง
2. ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บค่าเช่าตามสัญญาเช่า โดยหาก  
เช่ารถแล้วไม่ไปใช้รถเช่าแล้ว ให้ถือเป็นการผิดสัญญา  
และหากผิด สัญญาเช่ารถแล้วไม่ไปใช้รถเช่าแล้ว สัญ  
จ้างจะถือว่าผิดสัญญาและไม่ให้หยุดสัญญา
3. ผู้รับจ้างต้องนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อลูกค้า  
แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร ภายใน  
30 วัน นับจากวันที่ผู้รับจ้างนำใบเสร็จรับเงินไปแสดง  
แก่ลูกค้า หรือ ภายในระยะเวลา ระหว่าง 1.20 - 2.40 น.  
หลังจากที่ปิดร้าน
4. ผู้รับจ้างต้องนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงลูกค้า  
ก่อนนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร โดย  
แสดงนำลูกค้า ให้ได้ก่อนแสดงนำกรมสรรพากร โดย  
รับจากลูกค้า แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรม  
สรรพากร โดยนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรม  
สรรพากรให้ก่อน นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรม  
สรรพากร
5. ผู้รับจ้างต้องนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงลูกค้า  
ก่อนนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร โดย  
แสดงนำลูกค้า ให้ได้ก่อนแสดงนำกรมสรรพากร โดย  
รับจากลูกค้า แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรม  
สรรพากร โดยนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรม  
สรรพากรให้ก่อน นำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรม  
สรรพากร
6. การนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร  
หรือใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร  
7. การนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร  
หรือใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร
8. การนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร  
หรือใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร
9. การนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร  
หรือใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร
10. การนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร  
หรือใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร
11. การนำใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร  
หรือใบเสร็จรับเงินไปแสดงต่อกรมสรรพากร



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังวร  
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 150/1 ถึงบ้านเลขที่ 180/1

|                              |                      |  |
|------------------------------|----------------------|--|
| ฝ่ายงาน                      | นางสุภาวดี ใจนิ่มนัย |  |
| เขียนแบบ                     | นางพารณีย์ พรหมทอง   |  |
| ด้านสถาปัตย์                 | หัวหน้างานสถาปัตย์   |  |
| ด้านวิศวกรรม                 | สวตฉานี              |  |
|                              | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม  |  |
|                              | นางณิชา พิเศษ        |  |
|                              | วิศวกรระบบ           |  |
|                              | นางสุกัญญา ทุบแก้ว   |  |
| ผู้อำนวยการควบคุมการก่อสร้าง | นายไพรัช วัฒนคุณ     |  |
| ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง      | นายประทีป ชัยสุภาน   |  |
| รองปลัดเทศบาล                | นางพารณีย์ พรหมทอง   |  |
| รองนายกเทศมนตรี              | นายกิตติ ชัยนิ่มนัย  |  |
| นายกิตติ ชัยนิ่มนัย          |                      |  |
| นายกเทศมนตรี                 | นายกิตติ ชัยนิ่มนัย  |  |
| นายกิตติ ชัยนิ่มนัย          |                      |  |

แบบแสดง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับชีวิตคู่สามีและภรรยาตาม  
สัญญาแต่งงาน พิธีแต่งงานตามพิธี และคำพิพากษา  
ชีวิตคู่สามีและภรรยา

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| แบบเลขที่ ข. 13 /2566 | แผ่นที่ 7   |
| วันที่ 19 เมษายน 2566 | จำนวนแผ่น 7 |