

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องทำงานสำนักการช่าง-กองคลัง ชั้น 3 และ ชั้น 4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน ทำการรื้อผนังกันห้องเดิม ติดตั้งผนังกันห้องใหม่ ปูพื้นใหม่ ปิดวอลเปเปอร์ผนังใหม่ และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน 120,673.02 บาท

๕. บัญชีประมาณการราคา

๕.๑ แบบ พร.๔	จำนวน	๒	แผ่น
๕.๒ แบบ พร.๕ ก	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ แบบ พร.๕ ข	จำนวน	-	แผ่น
๕.๔ แบบ พร.๖	จำนวน	๑	แผ่น

*การกำหนดราคากลาง ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และตามหนังสือสั่งการด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง **ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ และราคาในท้องถิ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายมนัสพี เดชะ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายศุภชัย พุกปลั่ง	กรรมการ
๔. นายคมกริช สุรภักดิ์	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานการช่าง-กองคลัง ชั้น 3 และ ชั้น 4
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานการช่าง-กองคลัง ชั้น 3 และ ชั้น 4 เทศบาลนครลำปาง
แบบเลขที่ ข. 48/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	92,300.00	1.3074	120,673.02	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่างานอาคาร				120,673.02	

(ลงชื่อ)

(นายมนัสพี เดชะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายศุภชัย พุกปลั่ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายคมกริช สุรภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

