

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงสะกอน
เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F อาจารย์

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %
--------------------	--------	--------------------------	--------

ค่าจ้าง (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40.00	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161

โครงการ : ประกาดราคาจากก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงละกอน
เลขหนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F อาจารย์

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอันวยการ	คาดออกเบย	คากัไร	รวมคากัไร			
350.00	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงสะกอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเวียงสะกอน
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ

9,358,351.66 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ

12,100,000.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ

0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินลงทุนจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3003
9,358,351.66	1.2950
10,000,000.00	1.2943

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและทรัพย์สินคงเหลือ

รายงานจากแหล่งของข้อมูลที่ดี

ข้อโครงการ
ประกาศราคาจากก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะวัยละกอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะวัยละกอน

หน่วยงาน เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง

[illegible]

ชาติใจเร็ว

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนสาธารณประโยชน์บริเวณด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงส่วนสาธารณประโยชน์

หน่วยงาน เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง										
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	คุณสมบัติ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
9	เสาตล.ประต้ว	ชุด	X						27 มิถุนายน 2562	ราคาวัสดุและค่าแรงมาจากเทศบาล
10	รั้วตาข่าย	ม.	X						27 มิถุนายน 2562	ราคาวัสดุรวมค่าแรงมาจากเทศบาล
11	PrimeCoat	ตร.ม.	X						27 มิถุนายน 2562	ราคาจากเทศบาล
12	แอสฟัลท์คอนกรีตหนา 5 ซม.	ตร.ม.	X						27 มิถุนายน 2562	ราคาวัสดุและค่าแรงมาจากเทศบาล
13	รื้อผิวแอสฟัลท์เดิมออก	ตร.ม.	X						27 มิถุนายน 2562	ราคาวัสดุและค่าแรงมาจากเทศบาล
14	รื้อชั้นรองพื้นทางแลบริดจ์ใหม่	ตร.ม.	X						27 มิถุนายน 2562	ราคาวัสดุและค่าแรงมาจากเทศบาล
15	หินคลุกพร้อมบดอัด	ลบ.ม.	X						27 มิถุนายน 2562	ราคาจากเทศบาล
16	ตีเส้นจราจร	ตร.ม.	X						27 มิถุนายน 2562	ราคาวัสดุและค่าแรงมาจากเทศบาล

ชวลีใจเร็ว

แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนสาธารณประโยชน์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปรับปรุงส่วนสาธารณประโยชน์

หน่วยงาน เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง											
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ทองแดงทองแดง	ทองแดงทองแดง	ทองแดงทองแดง	ทองแดงทองแดง	ทองแดงทองแดง	ทองแดงทองแดง	ทองแดงทองแดง	ทองแดงทองแดง	เหตุผลการสืบราคา
17	ปรับปรุงท่อลอด	เมตร	X							27 มิถุนายน 2562	ราคาจากเทศบาล
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			15	2	-	-	-	-	-		