



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๗๒๓๗ ต่อ ๗๗๓๔

ที่ สป ๕๒๐๐๔/ ๑๐ ๖

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีนครลำปาง(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งเทศบาลนครลำปางที่ ๑๒๐/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(ปรับปรุงแก้ไขเฉพาะโครงการ) โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ (รัชฎา) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางตามแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบถอดแบบ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตารางงาน Factor F ใหม่ ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาของสำนักตัดซีซี เศรษฐกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และราคาในท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๑,๑๕๑,๗๐๓.๔๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบอนุมัติราคากลางโครงการดังกล่าว เพื่อจกได้ส่งมอบให้ งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายปภิต ศิริวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเมธาวิ ชัยมงคล)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ(นายปภิต ศิริวงศ์)

(นายคมกริช สุรภักดี)

สถาปนิกปฏิบัติการ

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖

ว่าที่ร.ต. ว.ท. (จารุภาส หมอมูล)

หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖

(นายวัชรพงศ์ วงศ์ชุมภู)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีฯ 2566

เรียน ปลัดเทศบาล

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวจิตสดา เกษสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖

(นายพนอดล บุญมา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลนครลำปางได้ดำเนินการตามประกาศของกรมการช่างเทคนิคและช่างเขียนแบบผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(ปรับปรุงแก้ไขเฉพาะโครงการ) โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ (รัชฎา) นั้น

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ (รัชฎา)
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารสำนักช่าง-การคลัง ชั้น ๒

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ (รัชฎา)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ (รัชฎา)

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง อาคารสำนักช่าง-กองคลัง ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายปกิต ศิริวงศ์	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา	ประธานกรรมการ
๒	นางสาวเมธาวี ชัยมงคล	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ
๓	นายคมกริช สุรภักดิ์	สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายปกิต ศิริวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และมอบหมายให้ นายคมกริช สุรภักดิ์
เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

การกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์

อำนาจหน้าที่

- คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคาราคาที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคา
กลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคา
ของผู้เสนอราคาราคาที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ

ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

ข้อเท็จจริง


ขณะนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดสรุปค่าก่อสร้างเป็นราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้


มติที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ (รัชฎา) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น เงิน เป็นเงิน ๑,๑๕๑,๗๐๓.๔๙ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามบาทสี่สิบบเก้าสตางค์) เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีนครลำปาง ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จตุรายนงานการประชุม
(นายคมกริช สุรภักดี)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายปกิต ศิริวงศ์)



คำสั่งเทศบาลนครลำปาง

ที่ ๑๖๐ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปรับปรุงแก้ไขเฉพาะโครงการ)

อนุสนธิคำสั่งเทศบาลนครลำปาง ที่ ๑๓๐๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ได้แต่งตั้ง นายชูลิทธิ์ กุลประโยชน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ
ก่อสร้างและประธานกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ (รัชฎา) นั้น

เนื่องจาก นายชูลิทธิ์ กุลประโยชน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ได้ลาป่วยด้วยโรค
ต่อมลูกหมากโต และแพทย์ได้ให้หยุดพัก ๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนั้น
เพื่อให้การจัดทำแบบรูปรายการและการจัดทำราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ (รัชฎา) เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการตลาด
เทศบาล ๓ (รัชฎา) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป
รายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ (รัชฎา) ดังนี้

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| ๑. นายปภิต ศิริวงศ์ | หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวเมธาวี ชัยมงคล | นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายคมกริช สุรภักดิ์ | สถาปนิกปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและงานบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภิตติ ชีวะสันติการ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ

โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๓ (รัชฎา)

ข้าพเจ้า ขอเสนอรายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง พร้อม
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ๓ (รัชฎา) โดยทำการปรับปรุงหลังคา ทำหลังคา
โปร่งแสงโครงสร้างเหล็กกล่อง ติดตั้งรางน้ำฝนพร้อมท่อ ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งบ่อดักไขมัน และงาน
อื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาลนครลำปาง) ตามแบบแปลน เลขที่ ช.๐๖/๒๕๖๖

โดยมีราคาตามประมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น.....๑,๑๕๑,๗๐๓.๕๙.....บาท

งวดที่ ๑ เงิน.....๒๕.....%

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ รื้ออ่างล้างจานเดิม รื้อพื้นเดิม ติดตั้งระบบถังดักไขมันพร้อมเดิน
ระบบท่อน้ำทิ้งไปจุดใหม่ เดินระบบท่อน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียไปจุดใหม่ ดูดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในถังทั้งหมด
ทำรางรับน้ำฝนพร้อมฝาปิดเหล็ก ย้ายแนวสายไฟเมน เปลี่ยนข้อต่อท่อน้ำฝนหลังคาทั้งหมด เปลี่ยนฝาราง
น้ำฝนเดิมและทำทางลาดภายใน ทำบันไดเหล็กขึ้นหลังคา ทำความสะอาดหลังคาตัดฝ้าพร้อมทาน้ำยากันซึม

ระยะเวลาทำงาน.....๓๐.....วัน

งวดสุดท้าย เงิน.....๖๕.....%

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ ติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาทั้งหมด ติดตั้งรางน้ำฝนและท่อ
น้ำฝน เดินระบบสายไฟทั้งหมด ติดตั้งโคมไฟทั้งหมด ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟใหม่ ปูกระเบื้องพื้น ทำอ่างล้าง
จานใหม่ ทำตู้ปล่องควันใหม่ ทาสีอาคารใหม่ และ งานอื่นๆทั้งหมด ทำความสะอาดพื้นที่ก่อนส่งมอบงาน

ระยะเวลาทำงาน.....๖๐.....วัน

รวมระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๙๐ วัน

คณะกรรมการจากสำนักการช่าง

กรรมการพิจารณาการสอบราคา นายชูลิทธิ กุลประโยชน์ , นายพิสิฐ ชัยวงศ์สุรฤทธิ , นายศุภชัย พุกปลั่ง


กรรมการตรวจการจ้าง , ว่าที่ รต.จรรุภาส หมอมูล , นายปกิต ศิริวงศ์

ผู้ควบคุมงาน นายคมกริช สุรภักดี

มาตรฐานฝีมือช่าง ช่างคุมงานก่อสร้างระดับ ปวช. ขึ้นไป ๑ ท่าน

สูตรคำนวณค่า K $K = 0.25+0.15Lt/Lo + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So$

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายปกิต ศิริวงศ์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ประธานกรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล ๓ (รัชฎา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 การจ้างงาน(93.14.18.00)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครลำปาง / เทศบาลนครลำปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดเทศบาล 3 (รัชฎา)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ก.พ. 2566 เป็นเงิน 1,151,703.49 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน пр.4
 - 6.2 รายงาน пр.4 (พ)
 - 6.3 รายงาน пр.5 (ก)
 - 6.4 รายงาน пр.6
 - 6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ปกิต ศิริวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
 - 7.2 เมธาวี ชัยมงคล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
 - 7.3 คมกริช สุรภักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ