

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน
ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

สารบัญแบบ		
DWG NO.	TOTAL	TITLE.
01	65	สารบัญแบบ
02	65	แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
03	65	ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและจุดตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย
04	65	แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว), แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร), แบบขยายโครงการป้ายเหล็ก
		รายการประกอบแบบ, รูปด้านป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร), รูปตัดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)
05	65	ชื่อโครงการก่อสร้าง, รายละเอียดโครงการ, รายการประกอบแบบ, ผังบริเวณ แสดงตำแหน่งที่ทำการก่อสร้างสนามกีฬา
		ภายในสวนสาธารณะเขียวเขื่อน
06	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต, แปลนสนามเด็กเล่น, แบบขยายพื้นสนามเด็กเล่นและทางเดินเชื่อม
07	65	แปลนสนามเทนนิส, แปลนพื้นทางเดินเชื่อม
08	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบสนามเทนนิส (จำนวน 2 ชุด)
		รายการประกอบแบบอุปกรณ์สนามเทนนิส, รูปด้าน A, รูปด้าน B
09	65	รูปด้าน C, รูปด้าน D
10	65	แปลนโครงสร้าง ฐานราก เสาทอม่อ คานคอดิน พื้น เสา, แปลนโครงสร้างพื้นทางเดินเชื่อม
11	65	แปลน F1, F2, F3, รูปตัด F1, F2, F3, แบบขยาย C1, C2, C3, C3A, แบบขยาย G81, G82, แบบขยายทางและเสาเอ็น
		แบบขยาย GS, G51, แบบขยายรั้ว, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต
12	65	แปลนสนามเชกปีดกร้อและสนามแบดมินตัน, แปลนพื้นทางเดินเชื่อม
13	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบสนามเชกปีดกร้อ (จำนวน 1 ชุด)
		รายการประกอบแบบอุปกรณ์สนามเชกปีดกร้อ, รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบสนามแบดมินตัน (จำนวน 1 ชุด)
		รายการประกอบแบบอุปกรณ์สนามแบดมินตัน, รูปด้าน A, รูปด้าน B
14	65	รูปด้าน C, รูปด้าน D
15	65	แปลนโครงสร้าง ฐานราก เสาทอม่อ คานคอดิน พื้น เสา, แปลนโครงสร้างพื้นทางเดินเชื่อม
16	65	แปลน F1, F2, รูปตัด F1, F2, แบบขยาย C1, C2, C2A, แบบขยาย G81, แบบขยาย GS, GS1
		แบบขยายรั้ว, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต
17	65	แปลนสนามบาสเกตบอล, แปลนพื้นทางเดินเชื่อม
18	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบสนามบาสเกตบอล (จำนวน 1 ชุด)
		รายการประกอบแบบอุปกรณ์สนามบาสเกตบอล, รายการประกอบแบบอุปกรณ์สนามบาสเกตบอล, รูปด้าน A, รูปด้าน B
19	65	รูปด้าน C, รูปด้าน D
20	65	แปลนโครงสร้าง ฐานราก เสาทอม่อ คานคอดิน พื้น เสา, แปลนโครงสร้างพื้นทางเดินเชื่อม
21	65	แปลน F1, F2, รูปตัด F1, F2, แบบขยาย C1, C2, C2A, แบบขยาย G81, แบบขยาย GS, GS1
		แบบขยายรั้ว, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต
22	65	แปลนสนามบดอง
23	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, แปลนหลังคาสนามบดอง, แปลนพื้นทางเดินเชื่อม
24	65	รูปด้าน A, รูปด้าน B, รูปด้าน C, รูปด้าน D
25	65	รูปด้าน A, รูปด้าน B, รูปด้าน C, รูปด้าน D
26	65	แปลนโครงสร้าง ฐานราก เสาทอม่อ คานคอดิน พื้น เสา, แปลนโครงสร้างพื้นทางเดินเชื่อม
27	65	แปลนโครงสร้างโครงสร้างหลังคา
28	65	แปลน F1, F2, รูปตัด F1, F2, แบบขยาย C1, C2 แบบขยาย GB, G81, แบบขยาย GS, GS1, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต
29	65	แปลนสนามสเก็ตบอร์ด
30	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, แปลนสนามสเก็ตบอร์ด (1.1), (1.2), แปลนสนามสเก็ตบอร์ด (4)
31	65	แปลนโครงสร้างสนามสเก็ตบอร์ด (1.1), แปลนโครงสร้างสนามสเก็ตบอร์ด (4), แบบขยาย GS และทางเดินเชื่อม
32	65	แปลนสนามสเก็ตบอร์ด (1.2), รูปตัด A-A, รูปตัด B-B, รูปตัด C-C, แบบขยายโครงสร้าง B-B, แบบขยายโครงสร้าง C-C
		รายการประกอบแบบงานคอนกรีต
33	65	แปลนสนามสเก็ตบอร์ด (2)
34	65	รูปตัด A-A, รูปตัด B-B, รูปตัด C-C, รูปตัด D-D
35	65	แปลนโครงสร้างสนามสเก็ตบอร์ด (2)

สารบัญแบบ		
DWG NO.	TOTAL	TITLE
36	65	แปลนสนามสเก็ตบอร์ด (3)
37	65	รูปตัด A-A, รูปตัด B-B, รูปตัด C-C, รูปตัด D-D
38	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, แปลนสนามฟุตบอล, ชื่อกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันสนามฟุตบอล
39	65	แปลนขนาดและระดับสนามฟุตบอล
40	65	รูปด้าน A, รูปด้าน B, รูปด้าน C, รูปด้าน D
41	65	แปลน ฐานราก คานคอดิน เสา สนามฟุตบอล
42	65	แปลน F1, F2, F3, รูปตัด F1, F2, F3, แบบขยาย C1, C2, แบบขยาย GB, แบบขยาย GS, แบบขยายวางระบายน้ำรูปตัว U รูปตัดวางระบายน้ำรูปตัว U, แบบขยายวางระบายน้ำทั้งหลักกิ่งคอนกรีต, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต
43	65	รูปตัดขยายรั้วด้านริม
44	65	รูปตัดขยายรั้วด้านกลาง, แบบขยายประตูเหล็ก
45	65	แปลนงานระบบระบายน้ำใต้ดินภายในและภายนอกสนามฟุตบอล, สัญลักษณ์ประกอบแบบ
46	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, แปลนสนามเทนนิส
47	65	แปลนโครงสร้างคานนอกประตูเหล็ก, แบบขยาย GS, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต
48	65	ชื่อโครงการก่อสร้าง, รายละเอียดโครงการ, รายการประกอบแบบงานปลูกหญ้า, ผังบริเวณสนามภายในสวนสนามกีฬา (จำนวน 4 โยบ แบบขยายการปลูกหญ้า
49	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, ผังบริเวณงานปรับปรุงและประตูโดยรอบสนามสาธารณะ
50	65	แปลนรั้ว, รูปด้านรั้ว, แปลนประตู 1, รูปด้านประตู 1
51	65	แปลนประตู 2, รูปด้านประตู 2, แปลนประตู 3, รูปด้านประตู 3
52	65	แปลนประตู 4, รูปด้านประตู 4
53	65	ชื่อโครงการก่อสร้าง, รายละเอียดโครงการ, ผังบริเวณงานปรับปรุงทางเดินเท้าโดยรอบสนามสาธารณะ
54	65	แบบขยายค้ำทางเดินเท้า (กรณีผ่านบ่อพักแบบเก่า), แบบขยายค้ำทางเดินเท้า (กรณีผ่านบ่อพักแบบใหม่) แบบขยายค้ำทางเดินเท้า (กรณีผ่านช่องปลูกต้นไม้), แบบขยายช่องปลูกต้นไม้, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต
55	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, แปลนพื้น, แปลนหลังคา, รูปด้าน A, รูปด้าน B, รูปด้าน C, รูปด้าน D สัญลักษณ์งานพื้น, สัญลักษณ์ช่องงานผนัง
56	65	รูปตัด A-A, แบบขยาย 1, แบบขยาย ป1
57	65	แปลนโครงสร้าง ฐานราก เสาคาน้ำ, แปลนโครงสร้าง คานคอดิน พื้น เสา, แปลนโครงสร้าง คานรับโครงสร้าง แปลนโครงสร้าง โครงหลังคา, แปลน F, รูปตัด F, แบบขยาย C, แบบขยาย GS, GS1, แบบขยาย GB, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต
58	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต, แบบแสดงระบบถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 25,000 ลิตร คุณสมบัติเฉพาะถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส, ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตร
59	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต, แปลนลานโถก, แปลนโครงสร้างลานโถก, แบบขยาย GS
60	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต, แปลนวางระบายน้ำ, แบบขยายประตูระบายน้ำ รูปตัด A-A, แบบขยายโครงสร้างประตูระบายน้ำ, แบบขยายวางระบายน้ำ, รูปตัด B-B, แบบขยายโครงสร้างวางระบายน้ำ
61	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต, แปลนทางเดินเท้า, แบบขยายทางเดินเท้า, แบบขยาย คับพื้น ลด
62	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, แปลนงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียจากอาคารเดิม, และระบบระบายน้ำจากสนามสเก็ตบอร์ด
63	65	แปลนท่อระบายน้ำและบ่อพัก (ท่อคอนกรีตซีเมนต์เสริมเหล็ก, ขนาด 400 มม. CLASS C SN.6), รูปตัด n-n, รูปตัด จ-จ, รูปตัด ค-ค แปลนการเสริมเหล็กบ่อพัก (ช่วงล่าง), แปลนการเสริมเหล็กบ่อพัก (ช่วงกลาง), แปลนการเสริมเหล็กบ่อพัก (ช่วงบน) แบบขยายบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว (DUCTILE CAST IRON) ขนาด 0.60 X 0.60 ม., รายการประกอบแบบงานคอนกรีต
64	65	ชื่อโครงการ, รายละเอียดโครงการ, แปลนงานปรับปรุงระบบระบายน้ำรออาคารอีกสามชั้น
65	65	แบบขยายวางระบายน้ำรูปตัว U, รูปตัดวางระบายน้ำรูปตัว U, แบบขยายวางระบายน้ำทั้งหลักกิ่งคอนกรีต, แปลนท่อระบายน้ำ (ท่อคอนกรีตซีเมนต์เสริมเหล็กขนาด 300 มม. CLASS C SN.6), รูปตัด n-n, รูปตัด จ-จ, รายการประกอบแบบงานคอนกรีต

รายการประกอบแบบทั่วไป

- [illegible]



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

จำนวน	เบญจมาภรณ์ โสภิต (นางสาวโสภิตพ่วงพารุณ)		
เขียนแบบ	เบญจมาภรณ์ โสภิต (นางสาวโสภิตพ่วงพารุณ)		
ด้าน วิศวกรรม	วิศวกรฝ่ายควบคุม ช่างเทคนิคโรงงาน โรงงาน		
	สถาปนิก		
	นายสมชาย สิงห์น้อย		
ด้าน วิศวกรรม	วิศวกรฝ่ายวิศวกรรม นายสมชาย สิงห์น้อย		
	วิศวกรโยธา		
	นายสุชาติ สมานทรัพย์		
ด้าน วิศวกรรม	วิศวกรโยธา นายสุชาติ สมานทรัพย์		
	ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง นายสุชาติ สมานทรัพย์		
	ผู้อำนวยการฝ่ายช่าง นายสุชาติ สมานทรัพย์		
	รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล		
	นางสมหมาย พ่วง		
รองนายกเทศมนตรี	นายสมชาย สิงห์น้อย		
รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการแผนก นายกเทศมนตรีบริหารทั่วไป นายสมชาย สิงห์น้อย			
นายสมชาย นายสุชาติ			
แบบเลขที่ ก. 27/2566		ฉบับที่ 01	
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566		จำนวนแบบ 65	

ราคาค่อหน่วยที่ใช้ในตารางการใช้จ่ายแผนการไว้ใช้วัดค่าอัตรารายในประเภท เป็นราคาตามใบแจ้งรับรายงานและราคาสั่ง
แนบสัญญาอัตราราย ซึ่งจัดทำตามหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78 ลว 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติเงินและกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รั้งต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

ลงชื่อ.....(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

ลงชื่อ.....(ทูลสัตตยาฝ่ายผู้รับจ้าง)
(.....)

[illegible]

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

11720	weril laf (weriladang)	
-------	---------------------------	---

Stromaus wird sein (Anzahlleistungen)	
--	---

ฝ่าย ผลิตกรรม	หัวหน้าฝ่ายสถาปัตย์ ตรีวิศวกรณ งามสุข	
	ตรีวิศวกรณ งามสุข	

ชื่อ-นามสกุล นายสมชาย ใจดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ	ชื่อ-นามสกุล นายสมชาย ใจดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ	ชื่อ-นามสกุล นายสมชาย ใจดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
--	--	--

	พ.ต.ท.ดร.สุวิทย์ ชี้อยอด	
	นายก อบจ.	
ผู้ว่าราชการจังหวัด	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	

๖๖ ๖๖ ๖๖	๖๖ ๖๖ ๖๖	๖๖ ๖๖ ๖๖	๖๖ ๖๖ ๖๖
	๖๖ ๖๖ ๖๖	๖๖ ๖๖ ๖๖	๖๖ ๖๖ ๖๖

นางสุกัญญา ฤกษ์สวัสดิ์	
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง	

ผู้ดำเนินการสำนักช่าง	15
-----------------------	----

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล	
--	--

Wages paid	200
Interest on bank loan	100

นางสาว พงษ์นิตยา	
รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรี	

นางสาวกนกพร ศรีสวัสดิ์
นางสาวกนกพร ศรีสวัสดิ์

แบบฉบับ
 จัดทำแบบฉบับการให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรในสังกัด
 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

10. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

แบบบชปที่ พ. 27/2566	หน้าที่ 03
----------------------	------------

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	จำนวนหน้า 65
------------------------	--------------


โดยทำการก่อสร้างสนามเด็กเล่น สนามเทนนิส สนามชกปีคชกรือ สนามเบสบอล สนาม
เบดอง สนามสกีบอร์ด สนามฟุตบอล ลานเอนกประสงค์ ลานสวนภายในสนามกีฬา รั้วโดยรอบ ทางเท้าโดยรอบ
และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนเทศบาลนครลำปาง)

– ระยะ ระยะ และค่าเพิ่ม ค่าเพิ่ม เป็นการแปลงค่าให้เหมาะสมกับพื้นที่เป็นบริเวณเกษตรกรรม โดยให้อุปกรณ์
ชุดเครื่องวัดการเคลื่อนที่ของดิน หรือชุดเครื่องวัดการเคลื่อนที่ของดิน ไม่ให้มีความแตกต่างของค่าความหนาแน่นของดิน
เมื่อทำการวัดค่าความหนาแน่นของดินให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่เป็นบริเวณเกษตรกรรม

– หากมีปัญหามาเกี่ยวกับเครื่องวัด การวิเคราะห์ผลการตรวจวัดค่าความหนาแน่นของดิน เป็นผู้ที่รับผิดชอบ
– การการติดตั้งอุปกรณ์การวัดค่าความหนาแน่นของดิน (แบบวัดดิน) ณ บริเวณที่มีการก่อสร้าง
จำนวน 2 ปี (แบบวัดดิน)

– หากการติดตั้งอุปกรณ์การวัดค่าความหนาแน่นของดิน (แบบวัดดิน) ณ บริเวณที่มีการก่อสร้าง
จำนวน 2 ปี (แบบวัดดิน)

1. งานปรับปรุงสนามเด็กเล่น
2. งานก่อสร้างสนามเทนนิส
3. งานปรับปรุงสนามเด็กทำรอยและสนามแบดมินตัน
4. งานปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
5. งานก่อสร้างสนามฟุตบอล
6. งานก่อสร้างสนามฟุตบอลบอร์ค
7. งานก่อสร้างสนามฟุตบอล (จำนวน 2 สนาม)
8. งานปรับปรุงสนามอนุบาลพระศรี (จำนวน 1 จุด)
9. งานปรับปรุงสนามภายในสวนสนามกีฬา
10. งานปรับปรุงรั้วและประตูโดยรอบสวนสาธารณะ
11. งานปรับปรุงทางเดินเท้าโดยรอบสวนสาธารณะ
12. งานก่อสร้างห้องควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมระบบประปาและห้องเก็บของ
13. งานก่อสร้างระบบน้ำดื่มในกีฬาบอร์กลาส ขนาด 25,000 ลิตร
14. งานปรับปรุงทางไฟฟ้
15. งานปรับปรุงทางระบายน้ำบริเวณข้างรั้วฟุตบอล
16. งานปรับปรุงระบบน้ำดื่มบนสนามฟุตบอลล์ฟุต ขนาด 4 หลุม
17. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียจากอาคารและระบบระบายน้ำจากสนามสกีบอร์ค
18. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำจากอาคารกีฬา

[illegible]

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงตะกอน

[illegible]


โดยทำการปรับปรุงสนามเด็กเล่นเดิมบริเวณทางเดินเชื่อม (จำนวน 1 สนาม) ความกว้างประมาณ 13.50 เมตร ความยาวประมาณ 22.50 เมตร พื้นที่ประมาณ 220.50.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง)

1. ทำการระกักหั่นคอนกรีตเดิม พื้นที่ประมาณ 7.40 ตารางเมตร (พร้อมยกทิ้ง)


1. ภาชนะแก้ว/พลาสติกชนิดใส ที่มีปริมาตร 7.40 ลิตร/แก้ว (หรือชนิดอื่น)
2. ภาชนะทำจากไม้ไผ่/ไม้ยาง/ไม้สัก/ไม้พยุง/ไม้ชิงชัน จำนวน 2 ชิ้น
3. ภาชนะที่ทำจากไม้ไผ่ สูง 3.00 ม. หรือชนิดอื่น และอาจใช้พลาสติกชนิดใส จำนวน 2 ชิ้น (ห้ามใช้แก้วหรือพลาสติกชนิดใส)
4. ภาชนะที่ประกอบด้วยภาชนะพลาสติกชนิดใสที่มีปริมาตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ลิตร จำนวน 1 ชิ้น และภาชนะที่ทำจากแก้ว จำนวน 1 ชิ้น หรือพลาสติกชนิดใสที่มีปริมาตรน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ลิตร จำนวน 1 ชิ้น ที่มีปริมาตร 220.50 ลิตร/แก้ว
5. ภาชนะชนิดอื่นใด ที่มีฉลาก ACRYLIC ขนาด 2 ซม. (ห้ามใช้พลาสติกชนิดใสที่มีปริมาตร 220.50 ลิตร/แก้ว (ห้ามใช้พลาสติกชนิดใสหรือพลาสติกชนิดอื่นใด))

- งานคอนกรีต ไม้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดร้อยละของแรงคอนกรีตคืออย่าง รูปขนาดที่ 15 x 15 x 15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.

- [illegible]



แบบขยายพื้นสนามเด็กเล่นและทางเดินเชื่อม
มาตราส่วน 1:25



แปลสนทนากับเด็กเล่น
ภาคที่ ๗ 1:75

[illegible]

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

**โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในส่วนสาธารณะเวียงละกอน**

[illegible]

44-38861-272566


วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	จำนวนหน้า 65
------------------------	--------------

โดยทำการปรับปรุงขนาดพื้นที่ของเดิมเป็นสนามเทนนิสใหม่พร้อมทางเดินขึ้น และสร้างโรงเก็บที่กำบังรถยนต์ รวมสภาพที่ออก ความกว้างประมาณ 35.94 เมตร ความยาวประมาณ 37.65 เมตร พร้อมติดตั้งฉนวนกันความร้อนบริเวณหลังคาของห้องเก็บที่กำบังรถยนต์ (ตามแบบแปลนของสถาปนิกผู้ออกแบบ)

[illegible]

1. เสริมผักสำหรับซึ่งตาข่าย จำนวน 2 คู่ (ตามมาตรฐานกำหนดเกณฑ์)
2. ตาข่ายใบอ่อนบดหมัก จำนวน 2 ผืน (ตามมาตรฐานกำหนดเกณฑ์)
3. ป้ายบอกหมายเลขหรือขนาดถัง จำนวน 2 ชุด (ตามมาตรฐานกำหนดเกณฑ์)

• ตัวเสาทำด้วยเหล็กกล่อง ขนาด $\phi 3"$ ยาว 3 มม.
• เสาสูง 3 ชุด 6 นิ้ว (1.07 ม.) ป้ายเลขหน้าจาก ขนาด $\phi 2"$ ตัวเลขเป็นสีฟ้า
• จุดยึดกับบริเวณหลังคาสีขาวมีขนาดยึดติดจริง ทำด้วยตะปูขนาด 1 นิ้ว ยาว 2 นิ้ว ใช้ในการปรับระดับตามพื้นผิวของหลังคา
• ป้ายเลขหน้าทำด้วย อีพ็อกซีเรซิน ขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 25 ซม. ยาง 30 ซม. เสาสูงที่ 1 ยึดด้วย ขนาด 3/8" 1 ชุดเสาสูงที่ 2 ทำด้วยเสาขนาด 1 นิ้ว









1. ผู้รับใช้พระเจ้าต้องเป็นฝ่ายที่วางใจในพระเจ้า และเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ตามความเชื่อใจในพระองค์
2. ผู้รับใช้พระเจ้าต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ใจ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
3. ผู้รับใช้พระเจ้าต้องเป็นผู้ที่รักและห่วงใยผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ไม่เห็นแก่เกียรติยศ ไม่เห็นแก่ลาภยศ
4. ผู้รับใช้พระเจ้า ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ และมีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
5. ผู้รับใช้พระเจ้า ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
6. ผู้รับใช้พระเจ้า ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
7. ผู้รับใช้พระเจ้า ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
8. ผู้รับใช้พระเจ้า ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
9. ผู้รับใช้พระเจ้า ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น
10. ผู้รับใช้พระเจ้า ต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า และมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น








ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

[illegible]



				
	ԱՄՍՈՐԻՆ C1 SCALE 1: 25	ԱՄՍՈՐԻՆ C2 SCALE 1: 25	ԱՄՍՈՐԻՆ C3 SCALE 1: 25	ԱՄՍՈՐԻՆ C3A SCALE 1: 25



รายการประกอบแบบทั่วไป

- [illegible]



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามบิน
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

ผู้ตรวจ	นางสาว โสภี นางสาวกานดา พงษ์สุภา	
ผู้แทนแบบ	นางสาว โสภี (นางสาวกานดา พงษ์สุภา)	
ผู้แทน สภาผู้แทน ราษฎร	หัวหน้าผู้แทนสภาผู้ แทนราษฎร เขต ๑๑	สมศักดิ์
	สมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร เขตที่ ๑๑	สมศักดิ์
ผู้แทน พรรคการเมือง	หัวหน้าผู้แทนพรรคการเมือง เขตที่ ๑๑	สมศักดิ์
	ผู้แทนพรรค การเมือง เขตที่ ๑๑	สมศักดิ์
	ผู้แทนพรรค การเมือง เขตที่ ๑๑	สมศักดิ์
ผู้แทนภาคเอกชนจากหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคการศึกษาศึกษา การวิจัย		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคเกษตร ปศุสัตว์ พืชสวนและ ปศุสัตว์		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคอุตสาหกรรม และเหมืองแร่		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคพลังงาน		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคการขนส่ง		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคการสื่อสาร		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคการบริการ		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคการสาธารณสุข		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคการกีฬา		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคการวัฒนธรรม		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคการศาสนา		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคการสังคม		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคการต่างประเทศ		สมศักดิ์
ผู้แทนภาคการอื่น ๆ		สมศักดิ์

หมายเหตุ หนังสือนำส่ง P1, P2, P3 หนังสือนำส่ง P1, P2, P3 หนังสือนำส่ง C1, C2, C3, C4 หนังสือนำส่ง G1, G2, หนังสือนำส่งตามฉบับ หนังสือนำส่ง G5, G6 หนังสือนำส่ง หนังสือนำส่งตามแบบฉบับ	
แบบฉบับที่ ข. 27/2566	ฉบับที่ 11
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	จำนวนฉบับ 65

โดยทำการปรับปรุงตามหลักเศรษฐศาสตร์และตามแบบฉบับเดิมพร้อมทางเดินอื่น และวัดโครงสร้างถ้ำในไฮดรอน รวมทั้งเข้า-ออก ความกว้างประมาณ 21.95 เมตร ความยาวประมาณ 25.10 เมตร พร้อมทั้งผิวคอนกรีต
ชั้นบนเรียบด้วยคอนกรีตผิวคอนกรีต พื้นที่ประมาณ 607.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง)

1. ทำการร้อยสาย ขึ้นที่หลังคาสูง 2x 2.10 x 6.00 เมตร จำนวน 6 ชุด (นับไปเก็บที่โรงจอดรถยนต์)

2. ทำการร้อยสาย ทำให้อุปกรณ์ประกอบสายสามารถขึ้นยึดที่ จำนวน 1 ชุด (นับไปเก็บที่โรงจอดรถยนต์)

3. ทำการร้อยสายตามหาข้อต่อสายขึ้น จำนวน 4 ชุด (นับไปเก็บที่โรงจอดรถยนต์)

4. ทำการร้อยสายตามหาข้อต่อสายขึ้น จำนวน 2 ชุด (นับไปเก็บที่โรงจอดรถยนต์)

5. ทำการติดตั้ง ท่อน้ำประปา และอุปกรณ์ประกอบสายตามหาข้อต่อสายขึ้น 1 ชุด (นับไปเก็บที่โรงจอดรถยนต์)

6. ทำการติดตั้ง ท่อน้ำประปา 607.00 ตารางเมตร

7. ทำการติดตั้ง ท่อระบายน้ำ 100 มม. ระบายน้ำจากหลังคา-รถ ความยาวประมาณ 25.10 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำ 37.65 เมตร ความยาวท่อระบายน้ำ 4.16 เมตร

8. ทำการติดตั้งสาย ใยแก้วนำแสง ACRYLIC ขนาด 2 มม. ขึ้นที่หลังคาประมาณ 607.00 ตารางเมตร (พร้อมสายใยแก้วนำแสงสายใยแก้วนำแสงตามแบบฉบับที่แนบมาตามรายการ)

การจ้างช่างประกอบสาย

1. เสาค้ำหลักสำหรับขึงตาข่าย จำนวน 1 คู่ (ตามมาตรฐานกีฬาเซปักตะกร้อ)
2. ตาข่ายในล่อนุ่มหนัง จำนวน 1 ผืน (ตามมาตรฐานกีฬาเซปักตะกร้อ)
3. ป้ายบอกคะแนนหรือธงข้าง จำนวน 1 ชุด (ตามมาตรฐานกีฬาเซปักตะกร้อ)

๑. เลาะเกือก ๓ ตัวเข้าหัวเข็มขัดถนน ขนาด $\varnothing 2"$
๒. เสาไม้ตั้งความสูง 1.55 ม. (สำหรับวางการจราจร) บลายเสานี้ออก ขนาด $\varnothing 2"$ เพื่อความคงอยู่ในกระเช้าขบวน ข้ามผ่านจุดควบคุมรถไฟบริเวณที่ติดชาย แขนงระบบรถไฟซึ่งมีขบวนรถติดกับรถลาวคาซ่า
๓. ฐานเสาถาวรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเหล็กลายขนาด 8"

1. เสาเหล็กสำหรับชิงช้าช่วย จำนวน 1 คู่ (ตามมาตรฐานกีฬาแบดมินตัน)
2. คานาในล่อนหลัง จำนวน 1 ผืน (ตามมาตรฐานกีฬาแบดมินตัน)
3. ป้ายบอกคะแนนหรือรายชื่อ จำนวน 1 ชุด (ตามมาตรฐานกีฬาแบดมินตัน)

• ภาชนะก้นอวบน้ำที่มีลักษณะ ขนาด ๑ Z^๒
• แก้วหรือขวดพลาสติก ขนาด ๑ Z^๒ เพื่อความคงทนในการใช้ซ้ำๆ ตัวถังมีคุณสมบัติเป็นพลาสติกใส แบบระบบป้องกันความร้อนที่ทนต่อความร้อน
• ฐานภาชนะก้นอวบน้ำมีลักษณะเหมือน ฟองน้ำอย่างหนา ๘"

[illegible]



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

คำนำ	นางสาว นารี นางสาว นารี นามสกุล	
ชื่อคนทำ	นางสาว นารี (นางสาว นารี นามสกุล)	
ชื่อ สถานที่ทำ	ทำเนียบราชบัณฑิต สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
	สถานที่ นางสาว นารี นามสกุล	
ชื่อ เหตุการณ์	ทำเนียบราชบัณฑิต นางสาว นารี นามสกุล	
	ทำเนียบราชบัณฑิต นางสาว นารี นามสกุล	
ผู้ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้		
ผู้ดำเนินการสอบสวนครั้งนี้		
เรื่องเกิดเหตุมา บังคับให้กรรมการ นางสาว นารี นามสกุล		
เรื่องนางสาว นารี		
เรื่องนางสาว นารี		

[illegible]

แบบเลขที่ ข. 27/2566	แผ่นที่ 13
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	จำนวนแผ่น 65



รายการประกอบแบบทั่วไป

1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบก่อสร้างและแปลนที่ถูกต้องตามแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดไว้
2. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง
4. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อยตามแบบที่ส่งมา
5. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อยตามแบบที่ส่งมา
6. ก่อนทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานให้ทราบ
7. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อยตามแบบที่ส่งมา
8. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อยตามแบบที่ส่งมา
9. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เรียบร้อยตามแบบที่ส่งมา



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

สำรวจ	นาย ชัย ใจดี (นายช่างสำรวจ)	
เขียนแบบ	นาย ชัย ใจดี (นายช่างเขียนแบบ)	
ฝ่าย สถาปัตย์	หัวหน้าฝ่ายสถาปัตย์	
	นาย ชัย ใจดี	
ฝ่าย วิศวกรรม	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	
	นาย ชัย ใจดี	
ฝ่าย โยธา	หัวหน้าฝ่ายโยธา	
	นาย ชัย ใจดี	
ผู้ควบคุมการก่อสร้างสนามกีฬา		
นาย ชัย ใจดี		
ผู้ควบคุมการก่อสร้างสนามกีฬา		
นาย ชัย ใจดี		
รองนายกเทศมนตรี		
นาย ชัย ใจดี		
รองนายกเทศมนตรี		
นาย ชัย ใจดี		
นายกเทศมนตรี		
นาย ชัย ใจดี		
แบบแปลน		
รูปด้าน C		
รูปด้าน D		
แบบแปลน	ร. 27/2566	แผ่นที่ 14
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	จำนวนแผ่น 65	

แบบฟอร์มที่ 1, 2 แบบฟอร์มที่ 1, 2 แบบฟอร์มที่ 1, 2, 3, 4 แบบฟอร์มที่ 1, 2, 3, 4 แบบฟอร์มที่ 1, 2, 3, 4 แบบฟอร์มที่ 1, 2, 3, 4	
แบบฟอร์มที่ 1, 2/2566	แบบฟอร์มที่ 16
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	จำนวนหน้า 65

โดยที่การปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่ทางเดิม และสร้างโครงสร้างกั้นโดยรอบ รวมทั้งค่าออกแบบ ความกว้างประมาณ 25.10 เมตร ความยาวประมาณ 37.65 เมตร พร้อมจัดสถานที่ตั้งป้ายรถเมล์
เครื่องใช้สาธารณะ ที่ใช้ประมาณ 1,006.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง)

1. ทำการถอดแบบใส่ชุดแบบหรือฐานแบบเสริมเสริมเหล็ก จำนวน 2 ชุด (นำไปปรับใช้โครงสร้างเดิม)
2. ทำการถอดแบบเบ้าแบบหรือฐานแบบเสริมเสริมเหล็ก จำนวน 2 ชุด (นำไปปรับใช้โครงสร้างเดิม)
3. ทำการปรับปรุงฐานแบบ/แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีความกว้างประมาณ 25.10 เมตร ความยาวประมาณ 37.65 เมตร พร้อมทั้งใส่ผิวคอนกรีตพื้นผิวในบริเวณหัวหรือท้ายของคาน้ำขึ้นที่ประมาณ 1,006.00 ตารางเมตร
4. ทำการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กภายในของ ฐานแบบกว้าง-ลึก ความกว้างประมาณ 25.10 เมตร ความยาวประมาณ 37.65 เมตร ความสูงประมาณ 4.16 เมตร
5. ทำการติดตั้งระบบท่อ ACRYLIC ขนาด 2 นิ้ว : จำนวนทั้งหมดประมาณ 1,006.00 ตารางเมตร (พร้อมงานใส่เบ้าแบบ/แบบคอนกรีตเสริมเสริมฐานการวางท่อประปาภายใน)
6. ทำการปรับปรุงระบบประปาแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามมาตรฐานการวางท่อประปาภายใน) จำนวน 1 ชุด


1. แป้งสาลีแบบบด จำนวน 1 ถ้วย (ตามมาตรฐานกิโลกรัมแบบบด)
2. ป้ายบอกคะแนนพร้อมการ์ด จำนวน 1 ชุด (ตามมาตรฐานกิโลกรัมแบบบด)

- โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเป็นรูปตัว H ใต้ถุนยกพื้น 2' ขึ้นมา 4' คานใต้ พื้นใต้ถุนเป็นปูนทรายแบบธรรมดา และผนังประตูหน้าต่างใช้เหล็กเส้นขนาด 1 1/2" x 1 1/4" ทาสีขาว

- พื้นปูกระเบื้อง ห้าเหลี่ยมสีเทา ขนาด 20 ซม. หนา 1.80 ซม. x 1.05 ม. (มาตรฐานการจ้างรับ)

- คานประตูของอาคารแบบธรรมดา มีลักษณะเป็นรูปตัว H ขึ้นมา 4' พื้น 1' หนา 1.80 ซม. x 1.05 ม. (มาตรฐานการจ้างรับ)

- ผนังอาคารชั้นใต้ถุน หนา 6 ซม. แบบเป็นช่องว่างระหว่างกัน พื้นอาคารแบบธรรมดา มีลักษณะเป็นรูปตัว H ขึ้นมา 4' พื้น 1' หนา 1.80 ซม. x 1.05 ม. (มาตรฐานการจ้างรับ)

[illegible]

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

**โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน**


[illegible][illegible]



แบบฉบับที่ ข. 27/2566	แผ่นที่ 24
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	จำนวนแผ่น 65



- ฐานคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่ผ่านระดับปฏิกิริยาของโพรงคอนกรีตที่ร้อยละ ๖๖ รูปทรงขนาด 15 x 15 x 15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./พ.ม.
 - แบบที่ใช้เข้ามาใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องเป็นแบบเชิงหรือแบบอื่น และต้องคิดค่าใช้จ่ายค่าพิมพ์แบบให้กับผู้จัดทำแบบที่เข้าประกวด
 - เนื้อสัมผัสพื้นผิวสี ตามมาตรฐาน มอก. 20 / ๒๕๖๓ 24
 - เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะแบ่งงานในระยะเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อเริ่มโดยคอนกรีตเชิงแล้วจะต้องจัดการไม่ให้คอนกรีตชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลา
 คือเนื้อกับไม่น้อยกว่า 7 วัน ด้วยการใช้กระดาษซับน้ำคอนกรีต หรือใช้วิธีอื่นที่เข้าหาความ

[illegible]

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง



**โครงการก่อสร้างสนามบินกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงตะกอน**

[illegible]

WUJL6794

infor F1 , P2
publ F1 , P2
survinfo C1 , C2
survinfo GB , GB1
survinfo GS , GS1
THEATRE/SURVIVAL/STREET

เลขคดีที่ ข. 27/2566	หน้าที่ 28
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	จำนวนหน้า 65









- [illegible]



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง





โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

[illegible]



หมายเหตุ : ระบบระบายน้ำในอุโมงค์ให้นำเสนอ Shop Drawing
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนการดำเนินการติดตั้ง





รายการประกอบแบบทั่วไป

- [illegible]



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง

**โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน**

[illegible]















- [illegible]



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

**โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน**

ผู้สำรวจ	นายพล โสภ (นายพลผู้บังคับการกองพล)	
ชื่อแบบ	นายพล โสภ (นายพลผู้บังคับการกองพล)	
ฝ่าย สารนิเทศ	เจ้าพนักงานสารนิเทศ ส่วนบริหารกองพล กอง	
	นายพล	
ฝ่าย วิศวกรรม	เจ้าพนักงานวิศวกรรม นายพล สวัสดิ์	
	วิศวกรโยธา นายพล สวัสดิ์	
	วิศวกรโยธา นายพล สวัสดิ์	
	ผู้ชำนาญการส่วนควบคุมการก่อสร้าง นายพล สวัสดิ์	
	ผู้ชำนาญการด้านไฟฟ้า นายพล สวัสดิ์	
	รองปลัดกองพล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกองพล	
	นายพล ยุก	
	รองนายพลกรมพล นายพล สวัสดิ์	
	รองนายพลกรมพล (นายพลทหารพลม) นายพล สวัสดิ์	
นายพล		
นายพล กรมพล นายพล สวัสดิ์		
นายพล	ร. 27/2566	หน้า 41
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	จำนวนแบบ 65	

**รายการประกอบแบบงานคอนกรีต**

- ยานอวกาศ มีลักษณะที่ต่างจากสิ่งมีชีวิตเพราะจะประกอบด้วย รูปทรงบาศก์ 15 x 15 x 15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่ใช่อายุที่ 240 กก./พร.คน
- แบบที่หน่วยงานสำนักงานควบคุมการบินแห่งชาติ จะต้องเป็นแบบเฉพาะหรือแบบอื่น และจะต้องคิดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยงานแบบที่กำหนด
- เกณฑ์ที่นำมาใช้ ตามมาตรฐาน มอก. 20 / มอก. 24
- มีเอกสารควบคุมรายละเอียดและระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือมีเอกสารที่แจ้งว่ามีมาตรการป้องกันไม่ให้อากาศสัมผัสกับอุณหภูมิเวลา
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน ด้วยการใช้ระบบควบคุม หรือมีการใช้บันทึกข้อมูล

รายการประกอบแบบทั่วไป

- [illegible]




ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

[illegible]

โดยทำการปรับปรุงสถานประกอบการเดิม พื้นที่ประมาณ 623.50 ตารางเมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง)

1. ทำการปรับปรุงฐานยกประชิดริม เสาเข็มที่หัวเสาจนเกิดเสี้ยนเหล็ก พร้อมฉีดไขมันจนกวัดไขมันบริเวณหัวเสาพร้อมเครื่องฉีดไขมันกวัด พื้นประมาณ 623.50 ตารางเมตร
2. ทำการเว้นช่องเก็บน้ำริม ซบด @ 1.00 ม. จำนวน 15 ช่อง พื้นประมาณ 11.70 ตารางเมตร




แปลนฐานเอนกประสงค์
มาตราส่วน 1:100

[illegible]


ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

**โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน**

[illegible]



แบบโครงสร้างถาดบนแปะหลัง
มาตราส่วน 1:100



แบบขยาย GS
มาตราส่วน 1:25

รายการประกอบแบบงานคอนกรีต

- งานคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดแรงอัดเท่ากับคอนกรีตที่ตัวอย่าง รูปถ่ายแบบ 15 x 15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
- แบบที่จะนำมาใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องเป็นแบบเหล็กหรือแบบไม้ และต้องยึดให้ถูกต้องตามแบบที่กำกับ
- เหล็กเส้นเป็นแบบให้ ตามมาตรฐาน มอก. 20 / มอก. 24
- เมื่อผลคอนกรีตเสริมเหล็กและพื้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้วจึงทำการนำไม้คอนกรีตที่ปูหน้าออกในเวลา
- หลังเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7 วัน ด้วยการใช้รถสูบลมหรือน้ำสูง หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

รายการประกอบแบบทั่วไป

1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งหนังสือขอรับทราบ และแนบตั้งอยู่ตาม
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้าง และแนบตั้งอยู่ตาม
3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้าง และแนบตั้งอยู่ตาม
4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้าง และแนบตั้งอยู่ตาม
5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบก่อสร้าง และแนบตั้งอยู่ตาม
6. ก่อนทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงาน
7. เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงาน
8. การก่อสร้างจะต้องใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
9. การปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง


โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

สำรวจ	นายพี ไร่	
เขียนแบบ	นายพี ไร่	
ฝ่าย สถาปัตย์	หัวหน้าฝ่ายสถาปัตย์	
	นายพี ไร่	
	นายพี ไร่	
ฝ่าย วิศวกรรม	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม	
	นายพี ไร่	
	นายพี ไร่	
ผู้ควบคุมงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง		
นายพี ไร่		
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง		
นายพี ไร่		
รองผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานตาม		
นายพี ไร่		
รองนายช่างเทคนิค		
นายพี ไร่		
รองนายช่างเทคนิค รับราชการ		
นายพี ไร่		
แบบและ		
นายพี ไร่		
แบบเลขที่	น. 27/2566	แผ่นที่ 47
วันที่	18 กรกฎาคม 2566	จำนวนแผ่น 65

โดยทำการปรับปรุงลานภายในสวนสนามกีฬา ภูมิทัศน์ปรับระดับปลูกหญ้าและเขียว
จำนวน 4 โชน พื้นที่รวมทั้งหมด ประมาณ 20,166.80 ตารางเมตร และงานอื่นๆ
(ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง)

1. ทำการปรับปรุงดิน และวิธีขุดเปิดคูระบายน้ำ และขุดดินบนพื้นที่เดิม พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 2,166.80 ตารางเมตร
2. ทำการถมดินปรับระดับ หน้าประมาณ 0.15 ม. พร้อมติดตั้งพื้นที่ที่รวมทั้งหมดประมาณ 2,166.80 ตารางเมตร
3. ทำการวางทรายยาปรับระดับ หน้าประมาณ 0.10 ม. พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,166.80 ตารางเมตร
4. ทำการลงทรายยาบนผลบ่ง หน้าประมาณ 0.05 ม. พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,166.80 ตารางเมตร
5. ทำการปูหน้าดินและอิฐ พื้นที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,166.80 ตารางเมตร

1. พรายหยาบผมนปุยอินทรีในอัตราส่วน ปุ๋ย : พราย 1:3
2. ปุ๋ยกลูต้ามีนผลเจีย โดยให้ปุ๋ยผ่านปากปลอกกับจนเต็มพื้นที่สนาม หากทำน้ำมาปลูกต้องมีสภาพแข็งแรง
3. เมื่อปลูกปุ๋ยเรียบร้อยแล้วให้ใช้รถ耕耘นาไถพรวน 1 ครั้ง หรือคลุกกลับให้ทั่วบริเวณสนาม
4. ผู้รับจ้างจะต้องดูแลปกรักษาหญ้า ใส่ปุ๋ยตลอดเวลาเป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ปลูกแล้วเสร็จ

[illegible]


ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

[illegible]

โดยทำการปรับปรุงรั้วและประตูโดยรอบสวนสาธารณะ ความยาวรวมประมาณ 882.00 เมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง)

1. ทำการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ความยาวรวมประตู ทางเข้า-ออก ประมาณ 882.00 ตารางเมตร
2. ทำการปรับปรุงซ่อมแซมประตู ทางเข้า-ออก จำนวน 4 ชุด

[illegible]

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

[illegible]




แบบฝึกหัดที่ ๓

ชื่อโครงการ : ...

รายละเอียดโครงการ : ...

ลักษณะงานที่ทำ : ...


แบบเลขที่ ข. 27/2564	แผ่นที่ 49
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	จำนวนแผ่น 65

[illegible]


ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

[illegible]



แปลน ประตู 2
มาตราส่วน 1 : 100



แปลน ประตู 3
มาตราส่วน 1 : 100

รายการประกอบแบบทั่วไป



1. ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมวัสดุและแรงงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน
2. ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมวัสดุและแรงงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน
3. ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมวัสดุและแรงงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน
4. ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมวัสดุและแรงงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน
5. ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมวัสดุและแรงงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน
6. ก่อนทำการทาสี ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน
7. เมื่อทำการทาสีเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน
8. การก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแบบที่แนบมา และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน
9. การก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแบบที่แนบมา และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนเริ่มงาน



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

สำรวจ	นายสุวิทย์ ใจดี (นายช่างสำรวจ)	
เขียนแบบ	นายสุวิทย์ ใจดี (นายช่างเขียนแบบ)	
ช่าง ควบคุม	หัวหน้าช่างควบคุม นายสุวิทย์ ใจดี	
	นายสุวิทย์ ใจดี	
ช่าง ควบคุม	หัวหน้าช่างควบคุม นายสุวิทย์ ใจดี	
	นายสุวิทย์ ใจดี	
ผู้ดำเนินการส่วนควบคุมการก่อสร้าง นายสุวิทย์ ใจดี		
ผู้ดำเนินการสำนักการช่าง นายสุวิทย์ ใจดี		
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการควบคุม นายกเทศมนตรี		
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี		
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี		
รองนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี		



แปลน ประตู 4
มาตราส่วน 1 : 100

รูปด้าน ประตู่ 4
มาตราส่วน 1 : 100

รายการประกอบแบบทั่วไป

- [illegible]



**โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงตะกอน**

[illegible]


โดยทำการปรับปรุงทางเดินเท้า ฝาท่อพัก และช่องปลุกต้นไม้ โดยรอบสวนสาธารณะ และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง)

งานรื้อถอน

1. ทำการรื้อขึ้นบ่อทิ้งทางหน้าเดิม พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 1,376.0 ตารางเมตร
2. ทำการรื้อหินที่หน้าประตู และฐาน คสล. (เดิม) พร้อมขนทิ้ง ความยาวรวมประมาณ 26.00 เมตร
3. ทำการใส่ท่อคอนกรีตบดอัดหน้ากันเดิม ขนาด 1.85×1.15 ม. (แบบเก่า) จำนวน 26 ชุด
4. ทำการกระทุ้งท่อคอนกรีตบดอัดหน้ากันเดิม ขนาด 1.85×1.15 ม. (แบบใหม่) จำนวน 18 ชุด
5. ทำการรื้อคอนกรีตของปลุกกันเดิม (เดิม) พร้อมขนทิ้ง จำนวน 65 ช่อง

1. ทำการปูพื้นทางเท้า กระเบื้องคอนกรีตขนาด $40 \times 40 \times 3.5$ ซม. พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 1,376.00 ตารางเมตร

2. ทำการติดตั้งขอบกันบิน ตามแบบเดิม (พร้อมฐานรองรับ) ความยาวตามประมาณ 26.00 เมตร
3. ทำการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพร้อมวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามประมาณ 279.55 บาท/เมตร
4. ทำการปูกระเบื้องพื้นผิวการจราจรแบบยางมะตอย ขนาด 4" x 4" ขอบบดอัดก่อนการขึ้นผิว ขนาด 1.15 x 1.15 ม. (แบบเก่า) จำนวน 26 ชุด (ตามแบบแปลน)
5. ทำการปูกระเบื้องพื้นผิวการจราจรแบบยางมะตอย ขนาด 4" x 4" ขอบบดอัดก่อนการขึ้นผิว ขนาด 0.85 x 1.15 ม. (แบบเก่าเคย) จำนวน 18 ชุด (ตามแบบแปลน)
6. ทำการใส่สกรูของปูนซีเมนต์ จำนวน 65 ชุด (ตามแบบแปลน)




1. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขอขออนุญาตทำงาน และขอใช้สถานที่จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตก่อน
2. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขออนุญาตปฏิบัติงานจากเจ้าของโครงการหรือพื้นที่ปฏิบัติงานก่อน โดยให้เขียนใบขออนุญาตปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแนบเอกสาร ภาพถ่ายสถานที่ปฏิบัติงาน และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ปฏิบัติงาน
3. ผู้รับจ้างจะต้อง จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด พร้อมทั้งเตรียมความพร้อม ขนถ่าย 1.20 x 2.60 เมตร ขนาด 2 ปีละ ๑๐ ตารางเมตร/ครั้ง
4. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหา อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และทำการติดตั้ง ในแบบมาตรฐาน โดยให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือ ใช้เทคโนโลยีที่ใช้ได้ผล ที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่ปฏิบัติงาน
7. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำแผนความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งการดำเนินการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
8. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการบำรุงรักษาพื้นที่ปฏิบัติงาน และต้องปฏิบัติตาม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
9. การกำหนดบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบำรุงรักษาพื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องมีไว้ตลอดเวลา
10. การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
11. การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
12. การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14. การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
15. การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16. การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
17. การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
18. การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19. การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20. การก่อสร้างจะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง






ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

[illegible]




• ฐานดอกเทียน ให้ใช้ดอกเทียนที่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว รูปขนาดกว้าง 15 x 15 x 15 ซม. อายุ 28 วัน มีเนื้อเยื่อ 240 กก./พ.ร.คน
• แบบที่จะนำมาใช้กับงานดอกเทียนมีหลากหลาย จะต้องเป็นแบบแบบหลักหรือแบบมี และต้องคิดให้ดีให้ถูกต้องเพราะแบบที่ทำผิดพลาด
• เหล็กเส้นที่นำมาใช้ ควรมีมาตรฐาน มอก. 20 / มก. 24
• เมื่อเลือกดอกเทียนแล้วจึงแกะตะกั่วออกเวลา 24 ชั่วโมง หรือเมื่อดอกเทียนเริ่มแตกแล้วค่อยพิจารณาถึงให้ดอกเทียนพันธุ์น้ำอยู่ตลอดเวลา
ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 วัน ด้วยการใช้กรรไกรค่อยๆ ขูดขูด หรือใช้วิธีใช้กับที่ขูดตะกั่ว

[illegible]

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

**โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน**

[illegible]



ข้อมูลลักษณะงานที่	
น1	พื้น สด. ผิวขัดเรียบ พื้นฉาบสีน้ำตาลเข้ม สูง 0.20 ม.
น2	พื้น สด. ผิวขัดมันเรียบ

ข้อมูลลักษณะงาน	
ก1	หนังสือหรือเอกสารแนบ ตามแบบเรียน ทางวิชาการหรือวิชา 100%
ก2	หนังสือหรือเอกสารแนบ ตามแบบเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดโครงการ



1. ทำการก่อสร้าง ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมระบบปรับอากาศและห้องเก็บของ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 3.00 เมตร พื้นผิวรวมประมาณ 9.00 ตารางเมตร

[illegible]


ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง

**โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน**

[illegible]







๒๒๒๒๒๒๒๒ ๒๒๒ ๒-๒ ๒๒๒๒๒ ๒ ๒๒๒๒๒ ๒	
๒๒๒๒๒๒ ๒ ๒๒/๒๒๒๒	๒๒๒๒ ๒๒
๒๒๒ ๒๒ ๒๒๒๒๒๒ ๒๒๒๒	๒๒๒๒๒๒๒ ๒๒



โดยทำการปรับปรุงทางระบายน้ำเดิมบริเวณข้างรั้ววัดสุทธาวาส (จำนวน 1 แห่ง) ความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความลึกประมาณ 1.00 เมตร ความยาวประมาณ 290.00 เมตร พื้นที่รวมประมาณ 1,450.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง)

3. พักการปฏิบัติงานอื่นใดอันมีหรืออาจมีผลกระทบ ให้พักรับประมาณ 1,450.00 ตารางเมตร

- งานเย็บกระดาษ ให้ใช้กระดาษที่มีน้ำหนักเบาหรือกระดาษรีไซเคิลที่สะอาด ขนาดกระดาษ 15 x 15 x 15 ซม. ยาว 28 นิ้ว ไม่มีเนื้อเยื่อ 240 กรัม/พรม.
- เชือกที่ใช้ทำจ่าใช้กับงานเย็บกระดาษนี้เอง จะต้องเป็นพลาสติกหรือแบบอื่น แต่ต้องหึงดี ให้ดูค่าความหนาของที่กำหนด
- เข็มที่ใช้ทำจ่าใช้ ตามมาตรฐาน มอก. 20 / เมท. 24
- เมื่อเย็บกระดาษเรียบร้อยแล้ว จะเก็บกระดาษ 24 ชั่วโมง แล้วเย็บกระดาษที่เสร็จแล้วด้วยด้ายดำทำเป็นด้ายที่ผูกเข้ากับชุดกระดาษ
ต่อเป็นเส้นเป็นด้าย 7 วัน ด้วยการใช้กระดาษเย็บกระดาษ หรือใช้กระดาษที่ผ่านการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว

[illegible]

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง


**โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงตะกอน**

[illegible]



โดยทำการปรับปรุงระบบน้ำดื่มเป็นทางเดินโดยรอบ พื้นที่รวมประมาณ 1,917.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง)

1. ทำการก่อสร้างทางเดินเท้ารอบสระน้ำเดิม ความกว้างประมาณ 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 163.00 เมตร
พื้นที่รวมคันหินประมาณ 318.00 ตารางเมตร

- ภายนอกกริด ให้ใช้ภายนอกกริดที่มีกำลังรับแรงดึงของแผ่นคอนกรีตหรือตัวฐาน รูปูกรูกริด 15 x 15 x 15 ซม. ยาว 28 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 240 กก./พ.ม.
- แบบที่ขอแนะนำใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องเป็นแบบหล่อหรือแบบอื่น และต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามแบบที่กำหนด
- เหล็กเส้นที่นำมาใช้ ตามมาตรฐาน มอก. 20 / มอก. 24
- เมื่อเทคอนกรีตเสริมเสร็จและบ่มระยะเวลา 24 ชั่วโมง หรือเมื่อโดยกริดเสร็จแล้วจึงดำเนินการติดตั้งภายนอกกริดในรูปของท่อเวลา
ต่อไปจนครบกำหนด 7 วัน ดำเนินการใช้ระบบระบายน้ำคอนกรีต หรือใช้การอื่นที่เหมาะสม



แบบขยายทางเดินเท้า
มาตราส่วน 1:25



แบบสอบถามเป็นแฟ้ม
มาตราส่วน 1-200

[illegible]

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง |
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง


**โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน**

ที่ 1770	นายดี โต๊ะ (นายดีโต๊ะช่างซ่อม)	
เปลี่ยนรูป	นายดี โต๊ะ (นายดีโต๊ะช่างซ่อม)	
ชื่อ ผู้รับ ใบอนุญาต	หัวหน้าฝ่ายช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าช่างซ่อม	
	นายสมชาย ใจดี	
ชื่อ ผู้ตรวจ	หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค นายดี โต๊ะ	
	วิศวกรโยธา นายดี โต๊ะ	
	วิศวกรโยธา นายดี โต๊ะ	
	ผู้ควบคุมช่างควบคุมอาคารโยธา นายดี โต๊ะ	
	ผู้ควบคุมช่างควบคุมอาคารโยธา นายดี โต๊ะ	
	รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล	
	นายสมชาย ใจดี	
	รองนายกเทศมนตรี นายดี โต๊ะ	
	รองนายกเทศมนตรี ชำนาญการพิเศษ นายกเทศมนตรีบริหารทั่วไป	
	นายดี โต๊ะ	
แนบเอกสาร		
1. หนังสือ 2. หนังสือมอบหมาย 3. หนังสือมอบหมาย 4. หนังสือมอบหมาย 5. หนังสือมอบหมาย 6. หนังสือมอบหมาย		
แนบแผนที่	ที่ 27/2564	แผนที่ 61
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	จำนวนแผ่น 65	

โดยทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำเนื่องจากอาคารเดิมและระบบระบายน้ำจากถนนบริเวณใกล้เคียง (จำนวน 1 แห่ง) และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง)

1. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียจากอาคารเดิม

- [illegible]



แปลนงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเนื่องจากอาคารเดิม
และระบบระบายน้ำจากสนามสกีคลับ
ภาคกลาง 1:250


1. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามการกำหนดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติของกรม เพื่อรักษาความสะอาดที่ดีขึ้นในบริเวณที่ก่อสร้าง ให้มีพื้นที่ว่างในลักษณะที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเพื่อประโยชน์ของชุมชน การกำหนดอัตราและปริมาณของพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ก่อสร้าง
3. ผู้รับจ้างจะต้อง จัดเตรียมใบประกันการก่อสร้างตามที่กำหนด และ จัดทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับเจ้าของที่ดิน และขอใบอนุญาตขุดเจาะ ทรัพย์สินของราชการและเอกชน ภายใน 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 2 ปีขึ้นไป ตามข้อกำหนดที่กำหนด
4. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ขุดเจาะพื้นที่ และขุดเจาะภายในที่ใหม่ตามกำหนด และมีการขุดเจาะเปิด ในแบบแผนที่ดี ให้มีพื้นที่ขุดเจาะตามที่กำหนด และขุดเจาะ ตามข้อกำหนดที่กำหนดให้และ ใบประกันและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำบันทึกการเปิดให้ประชาชนใช้ได้อย่างเต็มที่
5. ผู้รับจ้างจะต้องสนับสนุนการขุดเจาะใน ให้มีการกำหนดข้อควรระวัง และ มาตรการเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และผู้ปฏิบัติงานในบริเวณที่ก่อสร้าง
6. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการขุดเจาะในพื้นที่ที่กำหนดขึ้น
7. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการขุดเจาะในพื้นที่ที่กำหนดขึ้น
8. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการขุดเจาะในพื้นที่ที่กำหนดขึ้น
9. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการขุดเจาะในพื้นที่ที่กำหนดขึ้น
10. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดขึ้นโดยผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการขุดเจาะในพื้นที่ที่กำหนดขึ้น



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักงานช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

[illegible]





รายการประกอบแบบ

1. เหล็กขึ้นพื้นฐานมีกี่ชนิด คุณสมบัติการใช้งานมีอะไรบ้าง
2. ฝาเหล็กหล่อเหนียว (DUCTILE CAST IRON) มีความแข็งแรงเทียบเท่ากับเหล็กชนิดใดบ้าง

ကဏ္ဍကဏ္ဍကဏ္ဍကဏ္ဍ

- ภาชนะบรรจุ ใช้ได้จนกระทั่งมีลักษณะผิดปกติหรือแตกหักเสียหาย ขนาดบรรจุสุทธิ 15 x 15 x 15 ซม. น้ำหนัก 20 กรัม ไม่ใช้บรรจุกว่า 200 กรัม/ชิ้น
- ภาชนะต้องเป็นลักษณะบรรจุที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำและความชื้น
- ภาชนะต้องเป็นวัสดุที่ทนทานและปลอดภัย
- ภาชนะต้องเป็นวัสดุที่ทนทานและปลอดภัย
- ภาชนะต้องเป็นวัสดุที่ทนทานและปลอดภัย



รายการประกอบแบบทั่วไป

- [illegible]



ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง


โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

[illegible][illegible]

แบบที่ 18 ก. 27/2566	แบบที่ 63
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	จำนวนหน้า 65

โดยทำการปรับปรุงระบบระบายน้ำจากอาคารอสังหาริมทรัพย์ (จำนวน 1 แห่ง) และงานอื่นๆ (ตามแบบแปลนของเทศบาลนครลำปาง)

1. ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำทิ้งลงน้ท่วม (แบบบดขย) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 118.00 เมตร
2. ทำการวางท่อระบายน้ำที่ถนนเส้นหลัก ขนาด ϕ 300 มม. CLASS C (SN6) ความยาวรวมประมาณ 34.50 เมตร
3. ทำการเชื่อมต่อระบายน้ำที่ถนนเส้นหลักกับระบบระบายน้ำของเดิม จำนวน 3 จุด (ให้บริษัทออกแบบจัดการได้)



แปลจากฉบับปรับปรุงระบบราชการรอบอาคารนิเทศน์
ภาคที่ 1:125

[illegible]

**โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน**

จำนวน	รายชื่อ 1 ราย (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม)	
ชื่อคนให้สัมภาษณ์	รายชื่อ 1 ราย (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม)	
ชื่อ สัมภาษณ์	หัวข้อที่สัมภาษณ์ ข้อใดข้อหนึ่งจาก ๓ ข้อ	
	สถานที่	
	นำเอกสาร ไปหรือไม่	
	หัวข้อที่นำเอกสารมา หรือไม่ มีอะไรบ้าง	
	วิธีการใช้ เอกสารที่ นำไปหรือไม่	
ชื่อ ผู้สัมภาษณ์	วิธีการใช้ เอกสารที่ นำไปหรือไม่	
	วิธีการใช้ เอกสารที่ นำไปหรือไม่	
	วิธีการใช้ เอกสารที่ นำไปหรือไม่	
ผู้เข้าร่วมการสนทนาแบบถาวรที่สมัคร เข้าร่วมแล้ว จำนวน		
ผู้เข้าร่วมการสนทนาแบบ ชั่วคราว จำนวน		
รวมผู้เข้าร่วม เป็นผู้เข้าร่วมแบบ ปกติจำนวน		
รวมผู้เข้าร่วมแบบ ชั่วคราวจำนวน		
รวมผู้เข้าร่วมที่ ปกติ จำนวน		
รวมผู้เข้าร่วมแบบ ชั่วคราวจำนวน รวมผู้เข้าร่วมแบบ ปกติ จำนวน		
แบบผล ใช้เอกสาร รวมผู้เข้าร่วม แบบถาวรและผู้เข้าร่วมแบบ ชั่วคราว		
แบบฉบับที่ ๒ 27/564	ฉบับที่ 64	
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566	จำนวนฉบับ 65	



- งานออกแบบ ให้ใช้ขนาดพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของพื้นที่ก่อสร้าง รูปทรงพื้นที่ 15 x 15 x 15 ซม. ฮาย 28 นิ้ว ไม่น้อยกว่า 240 กก./พ.ช.
- เพกซ์จะนำมาใช้กับงานออกแบบเสริมเหล็ก จะต้องเป็นแบบเสริมที่เรียบมัน และต้องหัดให้ถูกต้องก่อนนำมาใช้กับงาน
- แปลงพื้นที่ที่นำมาใช้ ตามมาตรฐาน มอก. 20 / มอก. 24
- เมื่อทำการติดตั้งเสร็จและหมดภาระเวลา 24 ชั่วโมง ให้มีผลของพื้นที่ผิวแล้วต้องทำการปิดให้เรียบร้อยตามขั้นตอน
ต่อไปเป็นขั้นตอนที่ 7 วัน ผู้ควบคุมใช้การดูแลรักษาพื้น หรือใช้การบำรุงรักษาตาม

[illegible]

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สำนักการช่าง เทศบาลนครลำปาง

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน

ผู้ตรวจ	นางสาว นภาพร (นางสาว นภาพร นามวงศ์)	
ผู้เขียนแบบ	นางสาว นภาพร (นางสาว นภาพร นามวงศ์)	
ฝ่าย งาน ช่าง	หัวหน้าฝ่ายช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอาวุโส ช่างไฟฟ้าอาวุโส	
	ช่างเทคนิค นายสมชาย ชื่นชื่น นายสมชาย ชื่นชื่น	
ฝ่าย วิศวกรรม	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายวิชาญ ชื่นชื่น นายวิชาญ ชื่นชื่น	
	วิศวกรโยธา นายวิชาญ ชื่นชื่น นายวิชาญ ชื่นชื่น	
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง		
นายวิชาญ ชื่นชื่น		
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง		
นายวิชาญ ชื่นชื่น		
รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง		
นายวิชาญ ชื่นชื่น		
รองนายกเทศมนตรี		
นายวิชาญ ชื่นชื่น		
รองนายกเทศมนตรี ฝ่ายบริหารการขนส่ง นายกเทศมนตรีฝ่ายช่าง		
นายวิชาญ ชื่นชื่น		

[illegible]

แบบเลขที่ ข. 27/2546	แผ่นที่ 65
วันที่ 18 กรกฎาคม 2546	จำนวนแผ่น 65